

Очікувана вартість закупівлі – 807 116,33 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту підлоги найпростішого укриття корпусу №1 приміщення №10, №12, №21, №31 та коридор (літ. А-6)

Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість складає - 807 116, 33 грн (вісімсот сім тисяч сто шістнадцять грн. 33 коп.) грн з ПДВ

Роботи проводяться у 2025 році.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Увага! Підрядник повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом **20 календарних днів**

Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Приміщення №10			
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	63,52	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,3125	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	63,52	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100мм	м2	63,52	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	10	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів,	м3	6,99	

	марка 150			
7	Грунтування цементних покриттів	м2	63,52	
8	Поліпшене фарбування підлог	м2	63,52	
	Розділ №2. Приміщення №21			
9	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	64	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	64	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100мм	м2	64	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	14	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,24	
14	Грунтування цементних покриттів	м2	64	
15	Поліпшене фарбування підлог	м2	64	
	Розділ №3. Приміщення №31			
16	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,5	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2,5	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	2,5	
1	2	3	4	5
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,38	
20	Грунтування цементних покриттів	м2	64	
21	Поліпшене фарбування підлог	м2	64	
	Розділ №4. Приміщення №12			
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	65,42	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	65,42	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100мм	м2	65,42	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	20	
26	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,69	
27	Грунтування цементних покриттів	м2	65,42	
28	Поліпшене фарбування підлог	м2	65,42	
	Розділ №5. Приміщення коридорів			
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	175	
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	175	
31	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100мм	м2	175	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	75	
33	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	21,68	
34	Грунтування цементних покриттів	м2	175	

35	Поліпшене фарбування підлог	м2	175	
	Розділ №6. Приміщення №14			
36	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	132,62	
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	132,62	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100мм	м2	132,62	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 150мм	м2	66,31	
40	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,91	
41	Грунтування цементних покриттів	м2	132,62	
42	Поліпшене фарбування підлог =====	м2	132,62	
43	Навантаження сміття вручну	т	23,698	
44	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	23,698	

**Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Договірна ціна є динамічною.

2. Учасник - переможець повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом 20 календарних днів *(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів)*.

3. **Увага!** Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту з розробленням проектною документації є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, що долучаються після складання договірної ціни, уточненої (узгодженої) відповідно до затвердженої проектною документації (затвердження проектною документації є обов'язковим, якщо це передбачено законодавством).

У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (відомість ресурсів), обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

Керуючись вище зазначеним Учасник-Переможець при підписанні договору повинен надати невід'ємні додатки до договору про закупівлю послуг у наступних форматах:

- у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи;
- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо)
- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS та ін.).

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання зазначених у цьому пункті умов).

4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно тендерної документації. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою. Огляд об'єкта Замовника може бути здійснено щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення

часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 066-747-07-04 – Лариса Анатоліївна). Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.

Фізична особа-підприємець
Шильников Денис Вікторович

Адреса: 49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 8, кв. 99 .
п/р № UA98305299000026005050282973 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 3053025754
ІПН 3053025754, Тел.: 067-389-77-77, e-mail: shylnenkovden@gmail.com

Вих. № 06/04-25
від 18.04.2025 р.

Ректорові
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ
Моргунову О.А.

Шановний пане ректоре!

Фізична особа-підприємець Шильников Денис Вікторович має можливість надати послуги з поточного ремонту підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26, що здійснюється в 2025 році, згідно заявленого обсягу.

Вартість складає – **809 043,11 грн без ПДВ.**

Розрахунок вартості послуг надано додатком до цієї пропозиції.

ФОП



Шильников Денис Вікторович

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Шильненко Денис Вікторович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 18.04. 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	526,52247	526,52247	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	212,93834	212,93834	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	308,95227	308,95227	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,63186	4,63186	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	120,21249	120,21249	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	646,73496	646,73496	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	18,20861	18,20861	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,25902	-	9,25902
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	674,20259	664,94357	9,25902
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	674,20259	664,94357	9,25902
12		Податок на додану вартість	134,84052	-	134,84052
		Всього по Розділу I	809,04311	664,94357	144,09954
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	809,04311		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Шильненко Денис Вікторович

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ХОМАЙКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Короленко, 55, кв. 16
РНОКПП: 2719810233; п/р UA883220010000026001310068383 в АТ "Універсал Банк",
МФО 322001

Вих. № 18-04/25 від 18.04.2025

Ректорові
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
Олександр МОРГУНОВУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Хомайко Олексій Володимирович пропонує Вам розглянути можливість здійснення Поточного ремонту підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, пр. Науки, 26.

Вартість даних послуг становить – **775 676,08 грн** (сімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 08 копійок), згідно Договірної ціни (додається).

Додатки:

- Договірна ціна.

ФОП



Хомайко О.В.

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ФОП Хомайко Олексій Володимирович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 18.04.2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	496,32752	496,32752	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	212,93834	212,93834	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	275,24464	275,24464	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,14454	8,14454	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	122,15579	122,15579	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	618,48331	618,48331	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	18,50413	18,50413	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,40929	-	9,40929
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	646,39673	636,98744	9,40929
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	646,39673	636,98744	9,40929
12		Податок на додану вартість	129,27935	-	129,27935
		Всього по Розділу I	775,67608	636,98744	138,68864
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	775,67608		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

О.А. Моргунов

Підрядник

О.В. Хомайко





ARMADA GROUP

ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРМАДА ГРУП»

Код ЄДРПОУ 39659010 ІПН 396590104634 р/с UA733052990000026007050273946 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 305299 Тел.: +38(067) 639-35-06 Тел./факс : +38 (050)361-81-89

E-mail: oooarmadagrup@gmail.com

Вих. № 06/04-25
від 18.04.2025 р.

*Дніпровський державний
університет внутрішніх справ*

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП» має можливість надати послуги з поточного ремонту підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26, що здійснюється в 2025 році. Вартість наданих послуг згідно заявленого обсягу складає – **836 629, 79 грн з ПДВ**.

Розрахунок вартості послуг надано додатком до цієї пропозиції.

Директор

ООО «ТПО «АРМАДА ГРУП»



Макогон А.Г.
Макогон А.Г.

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

На Поточний ремонт підлоги простішого укриття корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Дніпро, пр. Науки, 26, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 16 квітня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	541,47446	541,47446	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	229,33286	229,33286	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	307,50431	307,50431	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,63729	4,63729	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	128,24940	128,24940	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	669,72386	669,72386	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	18,20861	18,20861	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,25902	-	9,25902
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	697,19149	687,93247	9,25902
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	697,19149	687,93247	9,25902
12		Податок на додану вартість	139,43830	-	139,43830
		Всього по Розділу I	836,62979	687,93247	148,69732
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	836,62979		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації



Макогон А.Г.